

新数据中心机房咨询检测单位招标文件

为落实浙江嵊州农村商业银行股份有限公司（以下简称嵊州农商银行或本行）引入新数据中心机房咨询检测单位的要求，保障新建数据中心机房建设工程以高质量高标准完成相关工作，对建设工作进行全流程管理，把握各类规范标准执行力度。在遵循“公开、公平、公正”竞争的原则下，决定以公开招标的方式，对引入新数据中心机房咨询检测单位实施招投标，现将有关事项说明如下：

第一章 投标简介

- 一、 招标单位：嵊州农商银行
- 二、 招标项目：新数据中心机房咨询检测单位项目
- 三、 投标时间：2024年8月23日17:00时止
- 四、 保证金时间：2024年8月23日17:00时止
- 五、 开标时间：另行通知（标书以快递方式投递单位需通过联系电话告知确认相关信息，以保证开标日期通知到位）
- 六、 开标地点：嵊州农商银行总行大楼
- 七、 投标费用：投标公司因参与本项目招投标活动，所产生的费用由投标公司自负。
- 八、 联系人：宋轩良
联系电话：0575-83115295
地 址：浙江省嵊州市官河路398号

第二章 投标须知

一、 投标单位资格及要求

1.参与本项目投标的公司，必须在中华人民共和国境内注册，注册资本人民币 500 万元（含）以上，具有独立承担民事责任和履行合同能力，不允许以挂靠形式参与本项目投标，公司中标后不得以任何形式转包给其它供货商。以上情况一经发现核实，本行有权单方面取消中标资格，并保留追究其法律责任的权利。

2.投标公司需具备 CNAS 检测实验室资质，提供中国合格评定国家认可委员会 CNAS 颁发的《实验室认可证书》证明文件；需具备《北京国家金融科技认证中心检测机构合作协议书》并提供证明文件；需满足近三年内至少一个金融业 CQC 认证案例，并附合同证明文件；需具备中国计量科学研究院出具的《数据中心场地基础设施认证检测机构经历说明文件》以及《信息系统机房动力环境系统认证检测机构经历说明文件》并提供证明文件。

3.所有参与投标的公司，不得有联合投标、串通投标或无故退出投标（未得到本项目招标小组同意）行为，中标前不得用本行名义在市场渠道商家处进行货物报备。一经发现投标公司存在上述行为，将永久取消该公司参与本行组织的招投标活动资格。若在事后发现中标公司存在上述行为，立即取消中标人资格，并追究相关公司的法律责任。

4.投标公司必须遵守相关国家法律、行政法规，具有良好信誉和诚实的商业道德；在近三年内的经营活动中没有重大违法违规记

录。（提供信用中国、中国政府采购网截图敲章证明）

5. 参与投标的公司，须在保证金截止日期前向本行缴纳投标保证金人民币伍仟元整（¥5000.00），缴纳的投标保证金在本项目定标前一律不予退还。开标后，投标公司在未违反本招标文件条款的基础上，本行将在 10 个工作日内退还。投标保证金及合同保证金一律不计利息。保证金户名：浙江嵊州农村商业银行股份有限公司，保证金账号：89300001262199006208。

6. 投标公司应具备较强的服务能力，拥有较强的专业技术队伍，确保现场服务及时响应，并保证 3 小时内抵达本行现场提供技术支持。电话 24 小时支持。在投标文件中详细注明免费维护及上门维护时间等各项承诺。

7. 投标公司应按本行要求对安装的设备就设备的配置、软件的管理、使用进行免费培训，提供技术支持及详细的设备档案资料，并承担保密责任。

8. 本项目设备保修及技术服务必须符合本行规定要求。

9. 本项目设备应具有升级功能，若国标、省行标准有所变动，中标单位应免费提供技术升级。

10. 本项目款项一律采用转账方式结算。在完成项目合同签订后本行向中标公司支付合同总价的 50% 款项；项目完成后支付 40% 款项；项目竣工半年后支付 10% 尾款项。合同签订后由中标公司一次性开具与合同总价等额的增值税专用发票。其他采购项以实际使用量单独开票结算。

11.若中标单位未能按期交付 CQC 等级 B 级认证，逾期超过 30 日的，视为不能交付，招标单位有权单方解除合同并要求中标单位支付合同总价 30%的违约金。违约金不足以弥补招标单位损失的，中标单位应继续赔偿。

12.在投标截止时间未收到投标公司投标资料，本行视为投标公司自动放弃投标权利，

13.满足本招标文件规定的其它要求。

二、投标文件内容及要求

(一) 要求

1.投标公司应仔细阅读招标文件的所有内容,按招标文件的要求提供投标资料，并保证所提供的全部资料真实有效。

2.详细的投标报价清单，需严格按照本招标文件“附件”项目填写，不得更改格式。

3.投标公司须提供本公司章程（打印日期需在截止投标日期前的两个月内）、营业执照复印件（三证合一或五证合一）、法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书、投标人身份证复印件、投标承诺书、投标报价表、项目经理履职承诺书、本项目的主要成员组成表、技术证明材料、技术评分招标单位登记表。

4.投标公司认真测算项目施工过程中所需的相关辅助材料和费用，并在投标报价时一并考虑，项目施工过程中不再单独结算运输、安装、调试、住宿、就餐等费用（设备安装包括设备参数配置、设备上软件系统安装调试、外接设备支持调试及现场服务等）。

5.设备安装时间计划和周期须符合本行要求。

6.所有提供的资料都采用标准 A4 纸质，每份材料都必须加盖企业公章，若某份材料有多张 A4 纸组成，需在每页标明页码，并一起加盖骑缝章。

7.若缺少本招标文件要求资料，该投标资料将作废标处理。

（二）报价说明

1.除招标文件中另有规定外，计量单位为我国法定计量单位。

2.投标报价及货款一律使用人民币计算。

3.投标报价为含税(包括运输、安装、调试、住宿、就餐等一切其它费用)，是指标的物到达本行指定地点正常使用后的开票价格。

（三）投标文件递交

1.投标公司应将投标资料装订成册，装入统一监制的文件袋内，文件袋的接缝处用薄纸粘封，并在封条与文件袋的接缝处加盖法定代表人印章及法人企业公章。文件袋和投标封面应写明招标单位、项目名称、投标公司名称、地址、邮政编码、联系电话及联系人，并加盖法人企业公章及法定代表人印章。

2.参与投标的公司需另行制作投标资料副本一份，副本投标材料需等同投标资料正本，一旦正本与副本有差异，以正本为准。

3.投标人应在招标文件规定的截止日期前将密封合格的投标资料送至嵊州农商银行。标书的投递手续，如：电报、电话、传真概不受理。

（四）投标文件的修改和撤回

投标公司在规定时间递交投标文件后，在截止时间前征得本项目招标小组认可的情况下，可以书面形式提出补充、修改或撤回其投标资料，在投标截止时间后不得修改或撤回投标资料。

三、开标、评标、定标办法

（一）开标

1.招标项目将于指定日在嵊州农商银行总行举行开标；本次招标活动邀请投标公司参与开标。

2.招标单位宣读招标小组成员名单，招标小组成员了解招标项目情况，讨论确定评标、定标原则和办法。

3.招标小组核查投标资料的密封状况，在确认无误后，按投标公司报送的投标资料先后的逆顺序进行拆封唱标。

（二）投标文件初审

1.对投标资料进行初审，内容以投标资料为准，主要检查投标资料是否符合招标文件的要求，内容是否完整，资料签署是否齐全。

2.投标公司的投标资料出现与本行招标文件要求不相符的内容，该投标资料将被作废。有下列情形之一的都按废标处理：

- （1）投标资料缺少招标文件中规定必须提供的内容或要求。
- （2）投标资料中附有本行不能接受的条件。
- （3）投标资料中填写报价单等重要信息字迹模糊无法辨认的。
- （4）投标资料中存在 2 份(含)以上同类报价单，或同一张报价单中对相同标的物 2 次(含)以上报价，且未书面说明哪份有效。
- （5）更改报价清单（附件内容）格式、内容。

(6) 投标资料中有未加盖公章或法人代表或授权代理人(附授权书)印章的材料。

(三) 评标、定标

1. 评标依据

本项目评标以《新数据中心机房咨询检测单位招标文件》作为评议的主要依据。本次招标以综合分最高为中标单位(但需综合考虑最高技术得分),综合分由技术分和商务分组成,综合分=技术分+商务分,其中技术分占40分,商务分占60分,技术分评分类目详见附件六,商务分则根据现场有效报价的最低价为基准价,每偏离基准价100元商务分扣0.02分,如存在小于100元的差值按四舍五入计算。

2. 定标

本行招标小组将认真审阅、分析,各投标公司的有效投标资料,当场计算公布商务分和技术分,并公布综合分排名,若出现技术分最高者但综合分不是最高得分,给予综合分最高和技术分最高的两家公司现场第二次商务报价的机会。若出现多个最高综合分者,取技术分最高的为中标单位。中标单位最终报价需满足本行此项目预算,本行招标小组有权和拟中标单位再进行单独议价,评议结果上报总行,确定中标公司。

第三章 合同签订与执行

一、合同签订

本行将及时以书面形式通知根据招标文件核准的中标公司，中标公司在接到通知书后，应按中标通知书上规定日期和招标文件的条款与本行签订本项目采购合同。

1.招标文件（含附件）、中标公司的投标资料均为签订采购合同的依据。

2.本行在授予合同时有权对货物的数量和服务予以适当的增加或减少。

二、合同执行

1.本行及中标公司双方严格按合同条款执行。

2.因特殊原因不能按时交付，中标公司应在合同规定的交货期限内提前与本行进行沟通，征得本行同意后可顺延。

3.如需变更合同标的物，中标单位须和本行设备采购领导小组办公室协商之后再定。

4.无特殊原因中标公司拒不履行合同条款，本行可有权单方面消本项目采购合同，并将采取法律手段追究中标公司的违约责任。

第四章 内容详情

一、机房详情

现有中心机房启用于 2007 年，位于主楼四楼。根据我行整体发展规划，计划在与主楼相连的附楼二楼新建数据中心机房，预估 50 个机柜，涉及两个冷通；一间运营商及楼层机柜机房；两套 UPS 主机及 256 节电池，最高两层平铺；精密空调外机放置于附楼四楼平台

侧；高低配电从旁边二楼延伸至配电间。

二、招标内容

1、工程咨询：实现前期工程设计方案、图纸的审核；并对现有基础设施的专业性评估，结合现场的实际情况，提出专业性技术建议；整体性考虑安全、经济、能耗、建设周期等方面的问题；参与完成机房建设招标文件编写。

2、工程管理：项目实施的首要目的是新数据中心正式运行之后，能够安全稳定地运行。在此前提下，能够保障工程实施过程中减少不必要的浪费；各项实施工程中的安全把控；关键工序节点把控；大系统联调期间现场支持；实现整体的有效管理。

3、工程审核：对工程单位的合同技术部分、交付物（图纸、技术文件等）、培训材料、验收材料及材料完整性，结合现场实际情况进行审核。

4、后期咨询：通过整个项目实施过程，所产生的不同阶段的交付物，将作为本数据中心的重要技术档案。在确保安全运行的前提下，为下一步提升运维能力、节能减排等工作打下基础。

5、等级评定：新建数据中心进行 CQC 等级认证，对申报材料进行整理汇总，确保 B 级证书。

三、执行标准

全过程的项目实施（场内外）需满足以下标准和规范：

1、金融行业标准和规范

2、国家标准和规范

- 3、机房配电工程（含供配电、照明、UPS、防雷、接地）规范
- 4、弱电系统（含安防、环境监控）规范
- 5、机房空气调节工程规范
- 6、消防工程规范

注：1.投标公司在获得本文件后，请仔细阅读每一章节，有不清楚情况请及时联系本行联系人；2.本文件最终解释权归嵊州农商银行所有。

- 附件：
- 1.投标报价表
 2. 投标承诺书
 3. 法定代表人授权委托书
 4. 项目经理履职承诺书
 5. 本项目的主要人员组成表
 6. 技术评分表
 7. 技术评分招标单位登记表
 8. 标书符合指引（放置于首页，如有目录，则在目录之后）

嵊州农商银行

2024年8月2日